
建设项目招标控制价汇总表
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注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 广州市少年宫2024年房屋维护维修工
程(一宫)

175303.35 8950.39

2 广州市少年宫2024年房屋维护维修工
程(二宫)

179698.63 7769.80

3 广州市少年宫2024年房屋维护维修工
程(三宫)

233665.81 18557.88

合计 588667.79 35278.07



单项工程招标控制价汇总表

工程名称：广州市少年宫2024年房屋维护维修工程(一宫) 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中：（元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 一宫装饰工程 161427.20 7608.36

2 一宫安装工程 13876.15 1342.03

合计 175303.35 8950.39



单位工程招标控制价汇总表
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表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 137730.04

1.1 机房 15577.35

1.2 2号楼天面 17085.41

1.3 3305合唱教室 16528.57

1.4 3306合唱教室 21394.65

1.5 4203音乐教室 13292.28

1.6 4号楼三楼走廊 17855.78

1.7 湖边 5145.83

1.8 美术部一楼 1604.39

1.9 体育楼天台 1683.61

1.10 注浆补漏 9902.64

1.11 5号楼四楼走廊 4908.54

1.12 母婴室 4017.90

1.13 1号楼一楼档案室 6387.86

1.14 体育部老师建议需要做的地方 2345.23

2 措施合计 7608.36

2.1 绿色施工安全防护措施费 7608.36

2.2 其他措施费

3 其他项目 2759.95 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 2759.95

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 148098.35

5 增值税销项税额 13328.85 －

6 总造价 161427.20

7 人工费 38312.49

招标控制价合计=1+2+3+5 161,427.20 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

机房 15577.35

1 011609002001 隔断隔墙拆除 1.拆除玻璃隔墙
2.含拆除外运：20km

m2 13.2 20.23 267.04

2 011609002002 隔断隔墙拆除 1.拆除石膏隔墙
2.含拆除外运：20km

m2 12.69 25.12 318.77

3 011608001001 铲除油漆面 1.油漆铲除
2.含拆除外运：20km

m2 92.08 9.05 833.32

4 011610002001 门窗拆除 1.门窗拆除
2.含拆除外运：20km

樘 4 53.37 213.48

5 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.11 795.66 87.52

6 010503005001 过梁 1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.18 695.53 125.20

7 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件
带肋钢筋 φ25以内

t 0.028 4549.32 127.38

8 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件
箍筋 圆钢 φ10以内

t 0.007 5940.14 41.58

9 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级
:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体类型:180mm内墙
3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂
浆砌筑

m3 4.19 511.67 2143.90

10 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:内墙
2.面层厚度、砂浆配合比:20
mm厚水泥砂浆1:2.5

m2 46.56 32.02 1490.85

11 011406001001 抹灰面油漆墙
面

1.刮腻子灰二遍
2.油白色乳胶漆两底两面

m2 119.64 38.62 4620.50

12 011406001002 抹灰面油漆天
棚

1.刮腻子灰二遍
2.油白色乳胶漆两底两面

m2 19 45.52 864.88

13 010903002001 墙面涂膜防水 1.聚氨酯柔性涂膜防水层
2.厚度：2mm

m2 13.2 51.77 683.36

14 010802003001 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:900*210
0mm
2.门框、扇材质:甲级防火门
制安

m2 5.67 461.49 2616.65

15 010801001001 木质门
1.门代号及洞口尺寸:900*210
0mm
2.品种、厚度:实木门制安

m2 1.89 604.72 1142.92

2号楼天面 17085.41

本页小计 15577.35



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 011503001001 金属栏板

1.新装不锈钢栏杆
2.高度：450mm
3.横管：D75*3不锈钢管
4.立管：D63*2.5不锈钢管

m 38.3 445.70 17070.31

17 010903003001 墙面砂浆防水
(防潮)

1.部位:防水砂装修补管处洞
口
2.砂浆厚度、配合比:16mm厚M
10砂浆

m2 0.79 19.11 15.10

3305合唱教室 16528.57

18 011606002001 墙柱面龙骨及
饰面拆除

1.隔音板拆除
2.含拆除外运：20km

m2 70.04 18.00 1260.72

19 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横
1500
2.面层材料品种、规格、颜色
:矿棉板隔音板

m2 70.04 213.17 14930.43

20 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、中距
:装配式U型轻钢天棚龙骨(不
上人型) 面层规格(mm) 600×
600 平面
2.面层材料品种、规格:矿棉
板隔音板

m2 1.44 234.32 337.42

3306合唱教室 21394.65

21 011606002002 墙柱面龙骨及
饰面拆除

1.隔音板拆除
2.含拆除外运：20km

m2 90.36 18.00 1626.48

22 011207001002 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横
1500
2.面层材料品种、规格、颜色
:矿棉板隔音板

m2 90.36 213.17 19262.04

23 011302001002 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、中距
:装配式U型轻钢天棚龙骨(不
上人型) 面层规格(mm) 600×
600 平面
2.面层材料品种、规格:矿棉
板隔音板

m2 2.16 234.32 506.13

4203音乐教室 13292.28

24 011606002003 墙柱面龙骨及
饰面拆除

1.隔音板拆除
2.含拆除外运：20km

m2 57.5 18.00 1035.00

本页小计 56043.63



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

25 011207001003 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横
1500
2.面层材料品种、规格、颜色
:矿棉板隔音板

m2 57.5 213.17 12257.28

4号楼三楼走
廊

17855.78

26 011608001002 铲除油漆面 1.油漆铲除
2.含拆除外运：20km

m2 227.61 9.05 2059.87

27 010903002002 墙面涂膜防水 1.聚氨酯柔性涂膜防水层
2.厚度：2mm

m2 121.13 51.77 6270.90

28 011406001003 抹灰面油漆墙
面

1.刮腻子灰二遍
2.油白色乳胶漆两底两面

m2 121.13 38.62 4678.04

29 011406001004 抹灰面油漆天
棚

1.刮腻子灰二遍
2.油白色乳胶漆两底两面

m2 106.48 45.52 4846.97

湖边 5145.83

30 011503008001 玻璃栏板
1.玻璃栏杆
2.12mm厚钢化玻璃
3.高度：1.2m

m 8.3 619.98 5145.83

美术部一楼 1604.39

31 010807004001 金属纱窗

1.窗代号及框的外围尺寸:720
*1740mm
2.窗纱材料品种、规格:铝合
金框活动纱窗

m2 7.52 213.35 1604.39

体育楼天台 1683.61

32 011607001001 刚性层拆除
1.拆除水泥砂浆结合层150厚
2.拆除水泥砂浆面层100厚
3.含拆除外运：20km

m2 2.8 115.80 324.24

33 011604002001 立面抹灰层拆
除

1.墙面抹灰铲除
2.含拆除外运：20km

m2 3.2 13.78 44.10

34 010902001001 屋面卷材防水

1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层,
2.2mm厚911韧性防水涂层
3.4mm厚APP改性沥青卷材防水
层
4.100mm厚陶粒保温层
5.60mm厚C20细石混凝土,内配
Φ6@200钢筋
6.20mm厚水泥砂浆层

m2 2.8 301.12 843.14

本页小计 38074.76



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

35 010903001001 墙面卷材防水

1.20mm厚水泥砂浆层
2.4mm厚APP改性沥青卷材防水
层
3.柔性涂漠防水层2mm厚

m2 3.2 147.54 472.13

注浆补漏 9902.64

36 011608001003 铲除油漆面 1.油漆铲除
2.含拆除外运：20km

m2 29 9.05 262.45

37 011201002001 墙面注浆
1.注浆堵漏
2.水溶性聚氨脂
3.砖结构

m2 29 288.09 8354.61

38 011406001005 抹灰面油漆墙
面

1.刮腻子灰二遍
2.油白色乳胶漆两底两面

m2 5 38.62 193.10

39 011406001010 抹灰面油漆天
棚

1.刮腻子灰二遍
2.油白色乳胶漆两底两面

m2 24 45.52 1092.48

5号楼四楼走
廊

4908.54

40 011605001001 平面块料拆除 1.铲除地板砖（含找平层）
2.含拆除外运：20km

m2 2.16 14.65 31.64

41 011604002002 立面抹灰层拆
除

1.抹灰铲除
2.含拆除外运：20km

m2 13.36 13.78 184.10

42 011608001004 铲除油漆面 1.油漆铲除
2.含拆除外运：20km

m2 50 9.05 452.50

43 011102003001 块料楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合比:2
0mm厚1:2.5防水砂浆层
2.结合层厚度、砂浆配合比:2
0mm厚1:2.5防水砂浆层
3.面层材料品种、规格、颜色
:铺贴600x600 地板砖
4.防护层材料种类:2mm聚氨酯
柔性涂膜防水层

m2 2.16 205.42 443.71

44 011201001002 墙面一般抹灰
1.墙体类型:内墙
2.面层厚度、砂浆配合比:20
mm厚水泥砂浆1:2.5

m2 13.36 32.02 427.79

45 011406001006 抹灰面油漆墙
面

1.刮腻子灰二遍
2.油白色乳胶漆两底两面

m2 63.36 38.62 2446.96

46 01B001 打胶 1.打铝塑板专用胶 m 10 20.00 200.00

47 011201002002 楼板注浆
1.注浆堵漏
2.水溶性聚氨脂
3.混凝土结构

m2 2 288.09 576.18

本页小计 15137.65



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一宫装饰工程 第 5 页  共 6 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

48 011606003001 天棚面龙骨及
饰面拆除

1.格栅天花拆除安装 m2 2 27.31 54.62

49 011406001007 抹灰面油漆天
棚

1.刮腻子灰二遍
2.油白色乳胶漆两底两面

m2 2 45.52 91.04

母婴室 4017.90

50 011604002003 立面抹灰层拆
除

1.抹灰铲除
2.含拆除外运：20km

m2 10 13.78 137.80

51 011201001003 墙面一般抹灰
1.墙体类型:内墙
2.面层厚度、砂浆配合比:20
mm厚水泥砂浆1:2.5

m2 10 32.02 320.20

52 011406001008 抹灰面油漆墙
面

1.刮腻子灰二遍
2.油白色乳胶漆两底两面

m2 10 38.62 386.20

53 011506003001 雨篷 1.不锈钢骨架
2.3mmPC耐力板

m2 7.04 450.81 3173.70

1号楼一楼档
案室

6387.86

54 011604002004 立面抹灰层拆
除

1.抹灰铲除
2.含拆除外运：20km

m2 46.06 13.78 634.71

55 011201001004 墙面一般抹灰
1.墙体类型:内墙
2.面层厚度、砂浆配合比:20
mm厚水泥砂浆1:2.5

m2 46.06 32.02 1474.84

56 011406001009 抹灰面油漆墙
面

1.刮腻子灰二遍
2.油白色乳胶漆两底两面

m2 46.06 38.62 1778.84

57 010903002003 墙面涂膜防水 1.聚氨酯柔性涂膜防水层
2.厚度：2mm

m2 46.06 48.24 2221.93

58 011302001003 吊顶天棚 1.铝扣天花拆除安装 m2 3.6 23.82 85.75

59 011302001004 吊顶天棚 1.更换矿棉板天花 m2 0.72 63.60 45.79

60 01B001 打胶 1.打铝塑板专用胶 m 7.3 20.00 146.00

体育部老师建
议需要做的地
方

2345.23

61 011605002001 立面块料拆除 1.块料铲除
2.2.含拆除外运：20km

m2 7.5 36.26 271.95

62 010903002004 墙面涂膜防水 1.聚氨酯柔性涂膜防水层
2.厚度：2mm

m2 7.5 48.24 361.80

本页小计 11185.17
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

63 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:内墙
2.抹灰:20mm厚1:2.5水泥砂浆
3.安装方式:粘贴
4.面层材料品种、规格、颜色
:贴250x400白色瓷片

m2 7.5 152.96 1147.20

64 011103004001 更换楼梯防滑
胶

1.更换楼梯防滑胶 m 23.25 24.27 564.28

措施项目 2482.74

65 粤011701012001 活动脚手架 1.墙柱面活动脚手架 m2 610.29 2.36 1440.28

66 粤011701012002 活动脚手架 1.天棚活动脚手架 m2 184.18 5.66 1042.46

本页小计 4194.22

合   计
140212.7

8



总价措施项目清单与计价表
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表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 5125.62

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

3 011707002001 夜间施工增加费 20

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

5 QTFY00000001 其他费用

合    计 5125.62
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表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 2759.95

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 2759.95 —



规费、税金项目清单与计价表
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表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

148098.35 9 13328.85

合    计 13328.85



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：一宫安装工程 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 11013.20

1.1 机房 7003.84

1.2 5个房间 3842.86

1.3 排水管更换 166.50

2 措施合计 1342.03

2.1 绿色施工安全防护措施费 1342.03

2.2 其他措施费

3 其他项目 375.18 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 375.18

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 12730.41

5 增值税销项税额 1145.74 －

6 总造价 13876.15

7 人工费 3695.42

招标控制价合计=1+2+3+5 13,876.15 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一宫安装工程 第 1 页  共 2 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

机房 7003.84

1 011613001001 灯具拆除 1.灯具拆除 套 5 13.01 65.05

2 030404017001 配电箱 1.配电箱制安 台 1 1130.16 1130.16

3 030411001001 配管
1.镀锌线管
2.规格：JDG20
3.敷设方式：暗敷

m 77.66 14.71 1142.38

4 030411004001 配线 1.规格：BVV-2.5
2.管内穿线

m 185.99 3.84 714.20

5 030411004002 配线 1.规格：BVV-4
2.管内穿线

m 60.21 4.89 294.43

6 030412001001 普通灯具
1.LED防爆灯
2.规格：36W
3.含接线盒

套 2 361.22 722.44

7 030412001002 普通灯具
1.600x600平板灯盘
2.规格：24W
3.含接线盒

套 2 410.83 821.66

8 030404034001 照明开关
1.二位开关
2.规格：10A 250V
3.含接线盒

个 1 32.63 32.63

9 030404034002 照明开关
1.一位开关
2.规格：10A 250V
3.含接线盒

个 1 30.61 30.61

10 030404035001 插座
1.二三插座
2.规格：10A 250V
3.含接线盒

个 4 31.25 125.00

11 030404035002 插座
1.空调插座
2.规格：10A 250V
3.含接线盒

个 2 32.79 65.58

12 030901013001 灭火器 1.悬挂式超细干粉灭火装置
2.规格：8kg

具 1 390.53 390.53

13 030901013002 灭火器 1.二氧化碳灭火器
2.规格：6kg

具 2 242.97 485.94

14 030414002001 送配电装置系
统

1.送配电装置系统调试 
2.规格：1kv以下

系统 1 983.23 983.23

5个房间 3842.86

15 030411002001 线槽 1.PR24x12线槽
2.沿墙面敷设

m 73.67 18.29 1347.42

16 030411004003 配线 1.规格：BVV-2.5
2.线槽配线

m 237.51 3.90 926.29

本页小计 9277.55



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一宫安装工程 第 2 页  共 2 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

17 030411002002 凿槽 1.墙面凿槽
2.沟槽修补

m 51.25 15.64 801.55

18 030404035003 插座
1.二三插座
2.规格：10A 250V
3.含接线盒

个 20 31.25 625.00

19 030404036001 其他电器 1.双底盒 个 10 14.26 142.60

排水管更换 166.50

20 031001005001 给水管 1.给水管更换
2.规格：DN20

m 1 66.99 66.99

21 031001005002 排水管 1.排水管更换
2.规格：DN100

m 1 99.51 99.51

措施项目

22 031302007001 高层施工增加 项 1

23 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

本页小计 1735.65

合   计 11013.20



总价措施项目清单与计价表

工程名称：一宫安装工程 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 1342.03

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

6 031302002001 夜间施工增加费 20

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

10 QTFY00000001 其他费用

合    计 1342.03



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一宫安装工程 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 375.18

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 375.18 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：一宫安装工程 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

12730.41 9 1145.74

合    计 1145.74



单项工程招标控制价汇总表

工程名称：广州市少年宫2024年房屋维护维修工程(二宫) 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中：（元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 二宫装饰工程 40016.41 731.18

2 二宫安装工程 139682.22 7038.62

合计 179698.63 7769.80



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：二宫装饰工程 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 35621.57

1.1 一层 3364.08

1.2 二、三层 29058.93

1.3 七层 3198.56

2 措施合计 731.18

2.1 绿色施工安全防护措施费 731.18

2.2 其他措施费

3 其他项目 359.55 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 359.55

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 36712.30

5 增值税销项税额 3304.11 －

6 总造价 40016.41

7 人工费 4899.13

招标控制价合计=1+2+3+5 40,016.41 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二宫装饰工程 第 1 页  共 1 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

一层 3364.08

1 011605001001 平面块料拆除 1.拆除地砖及找平
2.含拆除外运：20km

m2 3 19.63 58.89

2 011102003001 块料楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合比:2
0mm厚1:2.5防水砂浆层
2.结合层厚度、砂浆配合比:2
0mm厚1:2.5防水砂浆层
3.面层材料品种、规格、颜色
:铺贴600x600 地板砖

m2 3 152.53 457.59

3 011610002001 金属门窗拆除 1.保护性拆除玻璃门
2.含拆除外运：20km

樘 2 127.38 254.76

4 010802001001 金属(塑钢)门
1.安装原有玻璃门
2.更换地弹簧4件,地下玻璃门
夹8件

m2 6.72 385.84 2592.84

二、三层 29058.93

5 011610002002 门窗拆除 1.拆除木门
2.含拆除外运：20km

樘 21 56.83 1193.43

6 010801001001 木质门
1.门代号及洞口尺寸:900*240
0mm、1200*2400mm
2.品种、厚度:免漆板木门

m2 46.08 604.72 27865.50

七层 3198.56

7 011604002001 立面抹灰层拆
除

1.柱子铲除抹灰层
2.含拆除外运：20km

m2 17.29 13.78 238.26

8 011406001001 抹灰面油漆柱
面

1.满刮腻子两遍
2.乳胶漆两底两面

m2 17.29 38.62 667.74

9 01B001 打胶 1.打玻璃专用胶 m 51.67 20.00 1033.40

10 011201002001 楼板注浆
1.注浆堵漏
2.水溶性聚氨脂
3.混凝土结构

m2 4 288.09 1152.36

11 011606003001 天棚面龙骨及
饰面拆除

1.保护性拆除天棚铝扣板 m2 4 12.48 49.92

12 011302001001 吊顶天棚 1.安装原有铝扣板 m2 4 14.22 56.88

措施项目 63.44

13 粤011701012001 活动脚手架 1.墙柱面活动脚手架 m2 17.29 2.36 40.80

14 粤011701012002 活动脚手架 1.天棚活动脚手架 m2 4 5.66 22.64

本页小计 35685.01

合   计 35685.01



总价措施项目清单与计价表

工程名称：二宫装饰工程 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 667.74

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

3 011707002001 夜间施工增加费 20

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

5 QTFY00000001 其他费用

合    计 667.74



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二宫装饰工程 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 359.55

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 359.55 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：二宫装饰工程 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

36712.3 9 3304.11

合    计 3304.11



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：二宫安装工程 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 118768.64

1.1 负一层 106254.18

1.2 一层105室 12514.46

2 措施合计 7412.44

2.1 绿色施工安全防护措施费 7038.62

2.2 其他措施费 373.82

3 其他项目 1967.75 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 1967.75

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 128148.83

5 增值税销项税额 11533.39 －

6 总造价 139682.22

7 人工费 17590.06

招标控制价合计=1+2+3+5 139,682.22 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二宫安装工程 第 1 页  共 2 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

负一层 106254.1
8

1 011602001001
混凝土地面拆
除

1.人工开挖混凝土地面
2.深度：1m
3.含拆除外运：20km

m3 4.5 845.14 3803.13

2 011612001001 管道拆除 1.拆除通气立管
2.含拆除外运：20km

m 1.5 11.89 17.84

3 011201001001 墙面一般抹灰 1.坑壁涂抹防水砂浆
2.厚度：30mm

m2 19.5 40.30 785.85

4 030109001001 潜污泵 1.潜污泵
2.规格：65QW50-25-5.5

台 6 14164.30 84985.80

5 031003002001 止回阀 1.止回阀
2.规格：DN75

个 20 379.85 7597.00

6 031003002002 闸阀 1.闸阀
2.规格：DN75

个 6 388.70 2332.20

7 031001006001 塑料管 1.PVC-U排水管
2.规格：DN75

m 42.3 44.94 1900.96

8 031001005001 铸铁管 1.铸铁排水管
2.规格：DN100

m 8.25 143.04 1180.08

9 030411004002 配线 1.规格：BVV-4
2.管内穿线

m 411 4.89 2009.79

10 030411001002 配管
1.镀锌线管
2.规格：JDG25
3.敷设方式：暗敷

m 82.2 19.97 1641.53

一层105室 12514.46

11 030507008001 监控摄像设备

1.彩色半球摄像机
2.规格：像素800万 4K双光夜
视
3.含接线盒

台 13 674.55 8769.15

12 030502005001 双绞线缆 1.超五类、四对非屏蔽双绞网
线

m 187.72 3.91 733.99

13 030411001001 配管
1.镀锌线管
2.规格：20
3.敷设方式：暗敷

m 183.14 14.71 2693.99

14 030502019001 双绞线缆测试 1.双绞线缆测试 点 13 24.41 317.33

措施项目 373.82

15 031302007001 高层施工增加 项 1

16 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 373.82 373.82

本页小计
119142.4

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二宫安装工程 第 2 页  共 2 页

表— 08

合   计
119142.4

6



总价措施项目清单与计价表

工程名称：二宫安装工程 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 7038.62

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

6 031302002001 夜间施工增加费 20

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

10 QTFY00000001 其他费用

合    计 7038.62



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二宫安装工程 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 1967.75

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 1967.75 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：二宫安装工程 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

128148.83 9 11533.39

合    计 11533.39



单项工程招标控制价汇总表

工程名称：广州市少年宫2024年房屋维护维修工程(三宫) 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中：（元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 三宫装饰工程 223703.43 17869.13

2 三宫安装工程 9962.38 688.75

合计 233665.81 18557.88



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：三宫装饰工程 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 181699.14

1.1 主楼首层 103378.55

1.2 主楼三层 22088.26

1.3 主楼五层 56232.33

2 措施合计 17869.13

2.1 绿色施工安全防护措施费 17869.13

2.2 其他措施费

3 其他项目 5664.23 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 5664.23

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 205232.50

5 增值税销项税额 18470.93 －

6 总造价 223703.43

7 人工费 80931.65

招标控制价合计=1+2+3+5 223,703.43 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三宫装饰工程 第 1 页  共 3 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

主楼首层 103378.5
5

1 011604003001
天棚抹灰面拆
除

1.天花铲除原有抹灰面腻子、
油漆
2.含拆除外运：20km

m2 1222.63 19.06 23303.33

2 011301001002 天棚补缝 1.天棚补缝
2.粘贴纤维网

m2 1222.63 13.04 15943.10

3 011406001003 抹灰面油漆天
棚

1.满刮腻子两遍
2.乳胶漆两底两面

m2 1222.63 45.52 55654.12

4 011406001001 抹灰面油漆

1.墙面抹灰20mm厚水泥砂浆1:
2.5
2.满刮腻子两遍
3.乳胶漆两底两面

m2 120 70.65 8478.00

主楼三层 22088.26

5 011614002001 移除储物柜
1.柜体材质:移除2个储物柜
2.柜体尺寸：长、宽、高:800
*2000*400mm

m2 3.2 36.10 115.52

6 011601001001 砖砌体拆除
1.开门洞
2.规格：900*2100mm
3.含拆除外运：20km

m2 1.89 126.92 239.88

7 010801001001 木质门
1.门代号及洞口尺寸:900*210
0mm
2.品种、厚度:免漆板木门

m2 1.89 604.72 1142.92

8 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.31 795.66 246.65

9 010503005001 过梁 1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.18 695.53 125.20

10 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件
带肋钢筋 φ25以内

t 0.05 4549.32 227.47

11 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件
箍筋 圆钢 φ10以内

t 0.01 5940.14 59.40

12 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级
:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体类型:180mm内墙
3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂
浆砌筑

m3 4.29 511.67 2195.06

13 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:内墙
2.面层厚度、砂浆配合比:20
mm厚水泥砂浆1:2.5

m2 47.7 32.02 1527.35

本页小计
109258.0

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三宫装饰工程 第 2 页  共 3 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

14 010903002001 墙面涂膜防水 1.聚氨酯柔性涂膜防水层
2.厚度：2mm

m2 18 52.41 943.38

15 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:内墙
2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色
:300*600瓷砖

m2 9 152.83 1375.47

16 011406001002 抹灰面油漆墙
面

1.满刮腻子两遍
2.乳胶漆两底两面

m2 38.7 38.62 1494.59

17 011207001001 墙面装饰 1.新贴玻璃磨砂纸 m2 8.89 62.14 552.42

18 010810001001 窗帘 1.新做布艺遮光窗帘 m2 24.8 210.30 5215.44

19 010607004001 防护网 1.新做隐形防盗钢丝网 m2 3.04 91.70 278.77

20 010607003001 成品雨篷
1.亚力克板雨篷
2.骨架：30*30*1.5不锈钢方
通

m2 5.56 548.79 3051.27

21 011505001001 洗漱台
1.新做洗笔池
2.不锈钢框架30*30
3.黑冰花大理石台面30厚

m2 2.6 815.54 2120.40

22 011505010001 镜面玻璃 1.洗笔池银镜
2.厚度：6mm

m2 3.8 250.34 951.29

23 011204001001 石材墙面 1.黑冰花大理石挡水石
2.厚度：30厚

m2 0.4 564.46 225.78

主楼五层 56232.33

24 011601001002 砖砌体拆除 1.拆除砖墙
2.含拆除外运：20km

m3 21.32 277.73 5921.20

25 011605001001 平面块料拆除 1.拆除防滑胶地面
2.含拆除外运：20km

m2 87 26.64 2317.68

26 011202001001 柱、梁面一般
抹灰

1.面层厚度、砂浆配合比:20
mm厚水泥砂浆1:2.5

m2 6.2 53.95 334.49

27 011208001001 柱(梁)面装饰
1.面层：软包
2.基层：12厘难燃夹板打底
3.龙骨：30x30木方框架

m2 14.4 366.96 5284.22

28 011104002001 竹、木(复合)
地板

1.地面铺复合木地板
2.厚度：15mm

m2 171.45 245.10 42022.40

29 011102003001 块料楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合比:2
0mm厚1:2.5防水砂浆层
2.结合层厚度、砂浆配合比:2
0mm厚1:2.5防水砂浆层
3.面层材料品种、规格、颜色
:铺贴600x600 地板砖

m2 2.31 152.53 352.34

本页小计 72441.14



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三宫装饰工程 第 3 页  共 3 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

措施项目 7349.85

30 粤011701012001 活动脚手架 1.墙柱面活动脚手架 m2 182.1 2.36 429.76

31 粤011701012002 活动脚手架 1.天棚活动脚手架 m2 1222.63 5.66 6920.09

本页小计 7349.85

合   计
189048.9

9



总价措施项目清单与计价表

工程名称：三宫装饰工程 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 10519.28

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

3 011707002001 夜间施工增加费 20

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

5 QTFY00000001 其他费用

合    计 10519.28



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三宫装饰工程 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 5664.23

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 5664.23 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：三宫装饰工程 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

205232.5 9 18470.93

合    计 18470.93



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：三宫安装工程 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 8176.56

1.1 主楼三层电气工程 4565.67

1.2 主楼三层给排水工程 3610.89

2 措施合计 770.69

2.1 绿色施工安全防护措施费 688.75

2.2 其他措施费 81.94

3 其他项目 192.55 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 192.55

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 9139.80

5 增值税销项税额 822.58 －

6 总造价 9962.38

7 人工费 2006.91

招标控制价合计=1+2+3+5 9,962.38 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三宫安装工程 第 1 页  共 1 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

主楼三层电气
工程

4565.67

1 030404017001 配电箱 1.配电箱制安 台 1 1165.83 1165.83

2 030412001001 普通灯具
1.铁罩灯盘200x1200
2.规格：2*12W
3.含接线盒

套 2 491.13 982.26

3 030404034001 照明开关
1.二位开关
2.规格：10A 250V
3.含接线盒

个 1 32.63 32.63

4 030404035001 插座
1.二三插座
2.规格：10A 250V
3.含接线盒

个 2 31.25 62.50

5 030404035002 插座
1.空调插座
2.规格：10A 250V
3.含接线盒

个 1 32.79 32.79

6 030411004001 配线 1.规格：BVV-2.5
2.线槽配线

m 216.43 3.90 844.08

7 030411002001 线槽 1.PR24x14线槽
2.沿墙面敷设

m 68.84 18.50 1273.54

8 030411002002 凿槽 1.墙面凿槽
2.沟槽修补

m 11 15.64 172.04

主楼三层给排
水工程

3610.89

9 031004003001 洗手盆
1.洗手盆
2.不锈钢感应水龙头
3.含附件

组 4 758.28 3033.12

10 031001006001 塑料管
1.PPR给水管
2.规格：DN25
3.管道消毒、冲洗

m 6 28.41 170.46

11 031001006002 塑料管 1.PVC-U排水管
2.规格：DN75

m 7.88 44.94 354.13

12 031003001001 螺纹阀门 1.总水阀
2.规格：DN25

个 1 53.18 53.18

措施项目 81.94

13 031302007001 高层施工增加 项 1

14 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 81.94 81.94

本页小计 8258.50

合   计 8258.50



总价措施项目清单与计价表

工程名称：三宫安装工程 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 688.75

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

6 031302002001 夜间施工增加费 20

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

10 QTFY00000001 其他费用

合    计 688.75



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三宫安装工程 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 192.55

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 192.55 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：三宫安装工程 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

9139.8 9 822.58

合    计 822.58
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